

QUADRO ECONOMICO**Secondo Art.17 del D.P.R. 21/12/99 n°554****Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso onlus****Nuovo Laboratorio di Processazione Tessuti****Treviso via Ospedale****Rev. n°0 del 04/03/16****Progetto Definitivo****a) LAVORI**

a.1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

TIPO DI OPERE	CAT.	IMPORTO	TOTALE
OPERE CIVILI	OG1	1.939.676,62	
IMPIANTI TERMICI E CONDIZ.	OG28	1.066.855,33	
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI	OG30	910.042,94	
Totale assoggettabile a ribasso d'asta =>>			3.916.574,89

IVA	
%	importo
10%	391.657,49

a.2) Importo per l'esecuzione dei piani di sicurezza

SICUREZZA - OPERE CIVILI	44.877,55	
SICUREZZA - IMPIANTI TERMICI	432,00	
SICUREZZA - IMPIANTI ELETTRICI	1.925,00	
Totale NON assoggettabile a ribasso d'asta =>>		47.234,55
TOTALE LAVORI		3.963.809,44

10%	4.723,46
	396.380,94

a.3) Importo corrispettivo progettazione esecutiva

Importo corrispettivo progettazione esecutiva	62.900,00
TOTALE APPALTO	4.026.709,44

22%	13.838,00
	410.218,94

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	118.914,28
b.2) Rilievi, accertamenti, indagini	
b.3.) Oneri di urbanizzazione	
b.4) Imprevisti e Arrotondamenti	201.657,57
b.5) Allacciamenti	30.000,00
b.6) Opere provvisoriale	10.000,00
b.7) Spese tecniche	234.270,63
b.8) Spese per Inarcassa (4% su spese tecniche)	9.370,83
b.9) Spese per incentivo Merloni	-
b.10) Spese per pubblicità	-
b.11) Collaudo statico	20.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	624.213,31

10%	11.891,43
10%	20.165,76
22%	6.600,00
22%	2.200,00
22%	51.539,54
22%	2.061,58
	-
	-
22%	4.400,00
	98.858,31

TOTALE GENERALE	4.650.922,75
------------------------	---------------------

509.077,25

TOTALE GENERALE CON IVA	€ 5.160.000,00
--------------------------------	-----------------------